



Hipodrom Sopot
stron: 1

Sopot, dnia 17.05.2012
L.dz. 15/ 05/2012 p.w

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu UZP na udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlano- montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia” związanych z realizacją projektu. „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr sprawy 6/2010.

Szanowni Państwo,

Niniejszym publikujemy część 6 (148 – 153) pytań i odpowiedzi do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

148. Dot. § 11 ust. 3 umowy: prosimy o potwierdzenie, że gwarancja będzie zawierała terminy jej obowiązywania określone datami, nie zdarzeniami.
Odp.: Gwarancja będzie opisana datami wynikającymi z terminów zdarzeń wskazanych w Harmonogramie. W przypadku ich zmiany Gwarancja będzie aneksowana.
149. Dot. § 21 ust. 1 umowy: proponujemy dodać zapis: „Bez względu na powyższe każda ze stron ma prawo dokonać, po uprzednim powiadomieniu drugiej strony, cesji swoich wierzytelności na instytucje finansujące lub ubezpieczające”.
Odp.: Zapis pozostaje bez zmian.
150. Dot. § 7 ust. 3 umowy: przywołany w tym punkcie § 13 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 nie występuje. Prosimy o wskazanie, o jakie zapisy chodziło Zamawiającemu?
Odp.: Patrz odpowiedź do pytania 33.
151. Dot. § 10 ust. 1, ust. 5, ust. 6 umowy: przywołany w tym punkcie § 12 opisuje odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie, a nie rozliczenia z podwykonawcami.
Odp.: Jest paragraf 12 a powinno być: paragraf 10.
152. Prosimy o wyjaśnienie jak odnosić się do pozycji z przedmiarów Inwestora z ilościami ujemnymi i czy w naszych kosztorysach można ujmować te pozycje z ilościami równymi zero. Czy podane ilości ujemne należy rozumieć jako takie, które zostały wykonane przez firmę Doraco w ilości większej niż było to wcześniej przewidziane?
Odp.: Przedmiary są traktowane pomocniczo.
153. Na rzucie parteru budynku nr 1 w tabelach opisu pomieszczeń wpisano, iż posadzka w magazynach, w stajniach ma być wykończona betonem szorstkim, natomiast w pliku „Zestawienie materiałów – wykończenie wnętrz” podano, iż posadzka ma być wykończona gresem typu Opoczno. Co należy przyjąć do oferty?
Odp.: W magazynach posadzka powinna być wykończona gresem.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

