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niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajacy

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalnanazwa: HI P OD R O M SOPOT sp. zo.0. Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest

znany)
Adres pocztowy: Polna 1
Miejscowosé: Sopot Kod pocztowy: 81-745 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 585517896
Osoba do kontaktow: Magdalena Rutkowska
E-mail: hipodrom@sopot.pl Faks: +48 585550644

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajgcego: (URL) http://www.hipodrom.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajgca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

wykonanie rob6t budowlano-montazowych wraz z dostawg i montazem niezbednych materiatéw, urzgdzen
oraz wyposazenia, zwigzanych z realizacjg projektu pn. "Rewitalizacja Historycznego Zespotu Hipodromu w
Sopocie wraz z remontem i rozbudowg, wspoétfinansowanego przez Unie Europejska ze sSrodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu panstwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego dla
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013" — Budynek nr 2 Hala ujezdzalni.

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1) opis ogolny i funkcje :

Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa i rozbudowa istniejgcej hali duzel ujezdzalni — budynek nr 2.
Obecna konstrukcja i dach hali gtéwnej przewidziane sg do rozbiorki ze wzgledu na degradacje elementow
drewnianych. Projektuje sie odtworzenie konstrukcji hali w obecnie istniejgce] technologii tj. z drewna klejonego,
wraz z wykonaniem nowych stép zelbetowych.

Do hali dobudowuije sie¢ nowoprojektowane czesci sktadowe obiektu :

-od strony poétnocnej - zespot wejSciowy oraz widownig i gastronomiag, w konstrukcji zelbetowo-stalowe;j.

-od strony potudniowej - czesS¢ konferencyjno-hotelowg wraz z biurami, w konstrukcji j.w.

Istniejaca dobudowke od strony zachodniej przebudowuije si¢ i adaptuje jako pomieszczenia dla zespotow
sedziowskich oraz klubu je2d2|eckie1go.

Catos¢ docelowo stanowi¢ ma wielofunkcyjny zespét do obstugi imprez sportowo-widowiskowych oraz biezacej
eksploatacji Hipodromu w zakresie obstugi sportéw jezdzieckich i rekreacji.

2) opis podstawowych elementéw zakresu zamoéwienia :

(Szczegodtowy zakres prac okreslony zostat w wielobranzowej dokumentacji projektowej = PB+PW)

- rozbiodrka istniejgcej drewnianej konstrukciji hali wraz z zelbetowymi stopami oraz Bokryciem dachowym;

- odtworzenie konstrukcji hali gtéwnej w technologii drewna klejonego oraz stop zelbetowych wykonanie
zelbetowo-stalowej konstrukcji nowych czesci : zespotu wejsciowego z widownig oraz czesci
konferencyjnohotelowej;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego ﬁrzebudowa konstrukcji zachodniej dobudéwki wykonanie nowych
Scian dziatowych i wydzielen wewnetrznych;

- wykonanie prefabrykowanych trybun zelbetowych wraz z siedziskami;

- dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- roboty instalacji wewnetrznych wraz z osprzetem oraz podtgczeniem do sieci zewnetrznych;

- roboty wykonczeniowe oraz wyposazeniowe w zakresie objetym dokumentacja projektowa. (Przedmiot
zamoéwienia nie obejmuje zespotéw zaplecza gastronomicznego);

- wykonanie profesjonalne, piaskowej nawierzchni ptyty gtownej hali;

3) uwarunkowania prowadzenia robét budowlanych :

a) przedmiot zamoéwienia bedzie réwnolegle realizowany z robotami budowlanymi etapu 1 (w ostrej granicy) tj.
obiektami sgsiednimi nr 1 i 3 oraz pracami zagospodarowania terenu, w tym robotami drogowymi;

W zwigzku z powyzszym nastepujgce prace i czynnosci bedg musiaty byc skoordynowane z Generalnym
Wykonawcg Etapu 1(’;] Spoétka NDI :

- dojazd do terenu budowy oraz lokalizacja zaplecza budowy

- prace na styku t.zw. fgcznika z budynku nr 3

- prace podiaczania instalacji wewnetrznych hali nr 2 do sieci zewnetrznych

- prace drogowe i zagospodarowania terenu

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 2/7
sprostowanie



b) ze wzgledu na imprezy sportowe realizowane przez Hipodrom harmonogram realizacji prac musi by¢

zatwierdzony przez Hipodrom Sopot Sp. z 0.0.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezec bedzie w szczegolnosci:

1) zrealizowanie rob6t budowlano - montazowych wraz z zamontowaniem materiatéw, urzadzen i wyposazenia,

2) dostarczenie wyposazenia ruchomego okreslonego w dokumentacji postepowania,

3) zapewnienie nadzoru geodezyjnego | geologicznego w trakcie realizacji rob6t ziemnych,

4) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji i obstugi urzadzen i instalacji, a takze

przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do ich obstugi,

5) dokonywanie przegladéw i usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancji,

6) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg pozarowag i innymi dokumentami niezbednymi

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wynikajgcymi z przepisow prawa budowlanego, w dwoch

egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nosnika danych.

7) uzyskanie pozytywnych decyzji wtasciwych instytucji po zakoriczeniu budowy, tj. Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej, Panstwowe| Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, w zakresie wymaganym przez

obowie;zulqce przepisy oraz wszelkich innych dokumentow i oswiadczen niezbednych do uzyskania decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;

8; zorganizowanie zaplecza budowy;

9) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét;

10) zamontowanie licznikéw zuzycia wody i poboru energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody

i energii elektrycznej w okresie realizacji budowy wg stawek SAUR Neptun Gdansk i GKE "ENERGA" Gdansk;

11) zabezpieczenie terenu budowy ﬁrzed dostepem niepozadanych oséb;

12) utrzymanie w nalezytym porzadku i czystosci wspolnie uzytkowane drogi komunikacyjne;

13) przestrzeganie przepiséw BHP i P.Poz. w okresie realizacji robot ;

14) wywozenie na legalne Wys%pisko Smieci, materialtéw zbednych i odpadow;

15) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga powstac w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej od wszelkich ryzyk budowlanych oraz obejmujace takze

odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia mienia posesji sgsiadujgcych z terenem inwestycji, w terminie do 14 dni od

gaty zawarcia umowy wraz z cesja ubezpieczenia na rzecz Zamawiajgcego do wartosci wynikajacej z kwoty
rutto umowy;

4. Wykonawca ponosi koszt obstugi geodezginej oraz wszelkie optaty odbiorowe.

5. Funkcja obiektu — obiekt uzytecznosci publicznej: rekreacyjno-sportowa.

6. Zakres wyposazenia, meble wbudowane, urzgdzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urzadzenia elektryczne,

instalacje co., sanitarne, ppoz., systemy AV zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektowa.

7. Zamawiajgcy zaznacza, ze zatgczony przedmiar ma wyigcznie charakter pomocniczy i orientacyjny a

podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét.

8. Do wykonania zaméwienia Wykonawca mozne stosowac wyroby budowlane wytgcznie te, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Przywotane w dokumentacii

nazwy whasne wyrobow i urzadzen majg charakter przykiadovgl i stuzg do okreslenia standardu i jakosci a

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie innych materiatéw i urzgdzen rownowaznych. W przypadku konieczno$ci

zmian projektowych spowodowanych zmianami materiatow i urzgdzen proponowanymi przez Wykonawce -

koszty tych zmian projektowych ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca musi zaoferowac co najmniej 120-miesieczny okres gwaranciji na konstrukcje, dach, okna i

drzwi zewnetrzne, 60-miesieczny okres gwarancji na pozostate wykonane roboty budowlano-montazowe oraz
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gwarancje na urzadzenia odgowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta lecz nie mniej niz 24

miesigce, liczone od daty odbioru cato$ci zamowienia, oraz zobowigzac si¢ do naﬁrawy ewentualnych usterek

i wad w okresie gwarancyjnym, w tym rowniez dokonywac przegladow okresowych zamontowanych urzadzen i

elementow wyposazenia zgodnie z zaleceniami, bgdz wymaganiami ich producentow, na koszt wiasny.

10. Wykonawca musi przedstawic¢ cene oferty za przedmiot zaméwienia WYIiczona( w oparciu o dokumentacje

projektowa i specyfikacje technicznabwykonania i odbioru rob6t, przy uwzglednieniu wymagan i zapiséw SIWZ

oraz wiedzy, doswiadczenia i sztuki budowlanej. Przedmiary nalezy traktowac jako materiat pomocniczy.

11. Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc do oferty zestawienie cen ryczattowych (w uktadzie jak w

przedmiarach) plus zestawienie materiatow, urzgdzeﬁ i wyposazenia.

12. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zatrudniat podwykonawcéw, w ofercie musi poda¢ wykaz robét, ktore

wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

13. Wykonawca powinien wypetnic¢ oraz podpisa¢ formularz oferty wraz z zatgcznikami lub ztozy¢ oferte

odpowiadajaca ich tresci.

%4. Wykonawca musi dotgczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i oSwiadczenia oraz zatgczniki wymagane w
IWZ.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego

wraz z prawem do czesciowego odstgpienia od umowy, bez koniecznos$ci czy obowigzku zaptaty na rzecz

Wykonawcy ewentualnych kar umownych badz odszkodowan, nie wigcej jednak niz o 20 % wartosci umownej.

16. Zamawiajacy posiada Decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany | udzielone pozwolenie na budowe z

dnia 14.08.2009 r. NR UA-1V/7353/408/09 ( Zatgcznik nr D do SIWZ), zmiane pozwolenia na budowe oraz

Decyzje z dnia 14.07.2009 r. NR ZN-4151/5240/2009 Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na

prowadzenie prac na terenie zabytkowego zespotu Hipodromu w Sopocie (Zatacznik nr E do SIWZ).

11.1.3) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Giéwny przedmiot 45210000
Dodatkowe przedmioty 45212200
45100000
45330000
45310000
45400000
45320000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogfoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogftoszeniu)

4/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_HIOPODROM

Dane referencyjne ogtoszenia: 2012-130745 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.: 2012/S 184-302328 z dnia: 25/09/2012 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
20/09/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniany tekst;

Ocena spetnienia warunku Ocena spetnienia warunku

.2.1 bedzie dokonywana w oparciu o bedzie dokonywana w oparciu o
dokumenty i oSwiadczenia dotgczonedokumenty i oswiadczenia dotgczone
do oferty.IV.W celu wykazania do oferty.IV.W celu wykazania
spetniania przez wykonawce spetniania przez wykonawce

warunkow, o ktérych mowa w art. warunkow, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 pkt 4 ustawy,wykonawca 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,wykonawca

zobowigzany jest ztozy¢ do zobowigzany jest ztozy¢ do

oferty nastgpujace dokumenty i oferty nastgpujace dokumenty i
osSwiadczenia osSwiadczenia

1. informacje banku lub spotdzielczej 1. informacje banku lub spétdzielczej
kasy oszczednosciowo- kasy oszczednosciowo-

kredytowej, w ktorych Wykonawca  kredytowej, w ktorych Wykonawca
posiadarachunek bankowy, lub posiadarachunek bankowy, lub
innych bankéw, potwierdzajaca innych bankéw, potwierdzajaca

wysokosé posiadanych srodkéw wysokosé posiadanych srodkéw
finansowych lubzdolnos¢ kredytowg finansowych lubzdolnos$¢ kredytowg

Wykonawcy w wysokosci, co Wykonawcy w wysokosci, co
najmniej 20 000 000,- PLN, najmniej 15 000 000,- PLN,
wystawiona nie wczesniej niz wystawiona nie wczesniej niz

3miesigce przed uptywem terminu  3miesiace przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie sktadania wnioskow o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu. do udziatu w postepowaniu.

V1.3.4) Daty, ktére nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
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Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniane daty:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawic

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktérym nalezy dodacd tekst: Tekst do dodania:

VL4) Inne dodatkowe informacje:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
25/09/2012 (dd/mm/rrrr) - 1D:2012-132678
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